

**Marché de travaux**  
**Détails Quantitatif Estimatif (D.Q.E)**

**Objet de la consultation :**  
**Travaux de restauration 2020-2021**  
**sur les parcours d'AAPPMA**

**Maitre d'ouvrage :**  
Fédération de pêche de la Somme

**Procédure adaptée**  
Date et heure limite de remise des offres :  
**le 31/01/2020 à 16 h**

**Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique**  
Maison de la Nature - 1, chemin de la voie du bois - BP 20020  
- 80450 LAMOTTE-BREBIERE  
Tél. : 03 22 70 28 10 - Fax. : 03 22 70 28 11  
[federation@peche80.com](mailto:federation@peche80.com) - [www.peche80.com](http://www.peche80.com) - [www.facebook.com/fdaappma80](http://www.facebook.com/fdaappma80)

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire T.T.C.	Quantité	Prix total TTC
<b>Lot 1 – Restauration de berge à Péronne (80)</b>				
Fascinage d'hélophytes avec des godets d'hélophytes	ml		105	
Tunage pieux planches avec craie et remblais végétalisé	ml		50	
Fascine de saules immergés avec plantation d'hélophytes	ml		4	
Tunage pieux planches immergé avec craie	ml		4	
Terrassement en pente douce	ml		100	
Apport de terre végétale	m3		1	
Apport de craie	m3		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier	F		1	
<b>Total lot 1</b>				
<b>Lot 2 – Restauration de berge à Camon (80)</b>				
Retalutage en pente douce avec mise en place de craies recouverts de terre végétales et implantation d'hélophytes	ml		100	
Apport de terre végétale	m3		1	
Apport de craie	m3		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier	F		1	
<b>Total lot 2</b>				
<b>Lot 3 – Restauration des habitats aquatiques en plans d'eau</b>				
Plantation de godets 9*9cm d'hélophytes et d'hydrophytes (7 plants par m2)	u		4000	
Plantation de mini-mottes d'hélophytes et d'hydrophytes	u		1	
Terrassement en pente douce	ml		1	
Arrachage manuel d'EEE aquatique	m²		500	
Faucardage de la végétation aquatique	m²		1	
Arrachage d'EEE terrestre	m²		1	
Fauchage d'EEE terrestre	m²		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
<b>Total lot 3 (zone 1)</b>				
<b>Total lot 3 (zone 2)</b>				
<b>Total lot 3 (zone 3)</b>				
<b>Total lot 3 (zone 4)</b>				
<b>Total lot 3 (zone 5)</b>				
<b>Total lot 3 (zone 6)</b>				
<b>Lot 4 – Rajeunissement des plans d'eau</b>				
Désenvasement de plan d'eau	m3		700	
Option Exportation	m3		1	
Terrassement en pente douce	ml		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
<b>Total lot 4 (zone 1)</b>				
<b>Total lot 4 (zone 2)</b>				
<b>Total lot 4 (zone 3)</b>				
<b>Total lot 4 (zone 4)</b>				
<b>Total lot 4 (zone 5)</b>				
<b>Total lot 4 (zone 6)</b>				

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire T.T.C.	Quantité	Prix total TTC
<b>Lot 5 – Restauration en plans d'eau</b>				
Tressage de saules	ml		60	
Fascinage de saule	ml		1	
Terrassement en pente douce	ml		1	
Tunage pieux planche avec craie et remblais végétalisé	ml		115	
Tunage pieux planches immergé avec craie	ml		1	
Retalutage en pente douce avec mise en place de craies recouverts de terre végétales et implantation d'hélophytes	ml		1	
Plantation d'arbre et d'arbuste	u		1	
Abattage d'arbre diam <50	u		1	
Abattage d'arbre diam >50	u		12	
Apport de terre	m3		1	
Apport de craie	m3		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
<b>Total lot 5 (zone 1)</b>				
<b>Total lot 5 (zone 2)</b>				
<b>Total lot 5 (zone 3)</b>				
<b>Total lot 5 (zone 4)</b>				
<b>Total lot 5 (zone 5)</b>				
<b>Total lot 5 (zone 6)</b>				
<b>Lot 6 – Restauration en plans d'eau - Hélophytes</b>				
Fascinage d'hélophytes avec plantation de godets d'hélophytes	ml		1	
Fascinage d'hélophytes avec mise en place de boudins d'hélophytes	ml		1	
Fascinage d'hélophytes avec mise en place de nattes d'hélophytes	ml		160	
Fascinage de saule immergé avec plantation d'hélophytes	ml		80	
Terrassement en pente douce	ml		1	
Apport de terre	m3		1	
Apport de craie	m3		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
<b>Total lot 6 (zone 1)</b>				
<b>Total lot 6 (zone 2)</b>				
<b>Total lot 6 (zone 3)</b>				
<b>Total lot 6 (zone 4)</b>				
<b>Total lot 6 (zone 5)</b>				
<b>Total lot 6 (zone 6)</b>				

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire T.T.C.	Quantité	Prix total TTC
<b>Lot 7 – Restauration de cours d'eau</b>				
Recharge granulométrique (matériaux de 10-40mm)	m²		480	
Recharge granulométrique (matériaux de 40-80mm)	m²		120	
Mise en place de clôture	ml		1	
Mise en place d'un abreuvoir stabilisé	u		1	
Apport de terre	m3		1	
Apport de craie	m3		1	
Plantation d'arbre et d'arbuste	u		1	
Abattage d'arbre diam <50	u		1	
Abattage d'arbre diam >50	u		1	
Tressage de saules	ml		60	
Terrassement en pente douce	ml		1	
Retrait d'embâcle	u		6	
Retrait protection obsolète	ml		1	
Plantation de godets 9*9cm d'hélophytes et d'hydrophytes	u		100	
Plantation de mini-mottes d'hélophytes et d'hydrophytes	u		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
			<b>Total lot 7 (zone 1)</b>	
			<b>Total lot 7 (zone 2)</b>	
			<b>Total lot 7 (zone 3)</b>	
			<b>Total lot 7 (zone 4)</b>	
			<b>Total lot 7 (zone 5)</b>	
			<b>Total lot 7 (zone 6)</b>	
<b>Lot 8 – Développement du loisir pêche</b>				
Mise en place de ponton PMR	u		2	
Option 1	m²		1	
Option 2	m²		1	
Mise en place de ponton de pêche	u		1	
Mise en place de passage pêcheur	u		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
Constat d'huissier	F		1	
			<b>Total lot 8 (zone 1)</b>	
			<b>Total lot 8 (zone 2)</b>	
			<b>Total lot 8 (zone 3)</b>	
			<b>Total lot 8 (zone 4)</b>	
			<b>Total lot 8 (zone 5)</b>	
			<b>Total lot 8 (zone 6)</b>	

Désignation des ouvrages	Unités	Prix unitaire T.T.C.	Quantité	Prix total TTC
<b>Lot 9 – Signalétique</b>				
Mise en place de panneau d'information	u		2	
option 1 (verso)	u		2	
option 2 (vitrine)	u		2	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 1)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 2)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 3)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 4)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 5)	F		1	
Déplacement matériel, installation, repliement et signalisation de chantier (zone 6)	F		1	
			<b>Total lot 9 (zone 1)</b>	
			<b>Total lot 9 (zone 2)</b>	
			<b>Total lot 9 (zone 3)</b>	
			<b>Total lot 9 (zone 4)</b>	
			<b>Total lot 9 (zone 5)</b>	
			<b>Total lot 9 (zone 6)</b>	

Entreprise .....	Fédération de pêche de la Somme
Fait le :	Fait le :
A :	A Lamotte Brebière
Nom du représentant	Le Président de la Fédération de pêche de la Somme <b>M. Michel BLANCHARD</b>
Signature avec mention lu et approuvé et cachet	Signature avec mention lu et approuvé et cachet